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Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky Výzvy na predkladanie ponúk – „Stavebný dozor“

Podrobný opis predmetu zákazky

1.Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Predmetom zákazky je vykonávanie činnosti stavebného dozoru nad realizáciou stavby:

 „Severná časť školy – Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov“

Rozsah požadovaných služieb:
· stavba  musí  byť  vyhotovená  podľa  poskytnutej  projektovej  dokumentácie  a  pri  dodržaní jej parametrov, platných STN (EN), technologických postupov, všeobecne  záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a  bezpečnostných  predpisov,  v súlade  s  rozhodnutiami  dotknutých  orgánov  štátnej správy a samosprávy a organizácií v povoľovacom konaní;
· stavebný  dozor  bude  v  rámci  činnosti  monitorovať súlad  metód  a  postupov vykonávania  prác  so  zásadami  bezpečnosti  práce  a  ochrany  zdravia  pri  práci, kontrolovať správnosť inštalácie a funkčnosť technických zariadení. Stavebný dozor bude  niesť  zodpovednosť  za  súlad  a  správnosť  vykonania  prác  s projektovou dokumentáciou,  za  dodržanie  všeobecných  technických  požiadaviek  realizácie  stavebných prác, dávať podnety na odstraňovanie chýb v realizovaných stavebných prácach, prípadne navrhovať nové riešenia.

2. Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky
Zabezpečenie služieb stavebného dozoru  budú spočívať najmä v týchto plneniach:
[bookmark: _Ref15024435]2.1	Požadovaný výkon činností kompletného stavebného dozoru počas doby realizácie stavby najmä, nie však výlučne, v rozsahu:
zoznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebným povolením, resp. povolením na realizáciu, zmluvami na realizáciu stavby, vrátane ich príloh, zmluvným rozpočtom zhotoviteľa stavby,
výkon občasného dozoru - min. 3x do týždňa,
riadne plnenie si všetkých oprávnení a povinností stavebného dozoru vyplývajúcich zo zmluvy o dielo uzatvorenej so zhotoviteľom stavby,
účasť na odovzdaní staveniska, fyzické odovzdanie a fyzická obhliadka staveniska so zhotoviteľom stavby,
implementácia podmienok uvedených v zmluve o dielo do procesu odovzdania a prevzatia staveniska,
zápisničné odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby,
kontrola včasného zavedenia stavebného denníka a potvrdenie v ňom termínu začatia výstavby,
podieľanie sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom stavby (dozorom projektanta) zameraných na objasnenie nejednoznačných návrhov a požiadaviek,
sledovanie, či práce a technologické postupy sú vykonávané kvalitne, v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami, podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou, zmluvným rozpočtom;
komunikácia so zástupcami zhotoviteľa vo veciach kontroly kvality;
upozornenie zhotoviteľa zápisom na všetky okolnosti, ktoré môžu spôsobiť zníženie kvality stavby, pokiaľ sú mu známe,
kontrola plnenia zmluvných povinností na stavenisku zo strany zhotoviteľa,
monitoring zmluvných vzťahov so zhotoviteľom, implementácia zmluvných povinností, návrhy a odporúčania z hľadiska zmluvných vzťahov a povinností zhotoviteľa,
pravidelná kontrola vedenia stavebného denníka a úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy o dielo,
kontrola zmluvných a riadiacich harmonogramov, min 1x za 2 týždne sa vyžaduje kontrola postupov prác podľa časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných termínov zmlúv, upozorňovanie mandanta (investora) na prípadné neplnenie týchto termínov, príprava podkladov na uplatnenie majetkových sankcií podľa zmluvy o dielo,
administrácia a sledovanie plnenia detailných harmonogramov výstavby, súlad s detailnými harmonogramami, monitorovanie plnenia detailných harmonogramov, návrhy a odporúčania,
sledovanie dohodnutých čiastkových termínov stavby,
organizácia a vedenie kontrolných dní a vyhotovenia zápisov z týchto kontrolných dní; zápisy z kontrolných dní s uvedenými základnými parametrami stavby, čerpaním, vyhodnotenie - zasielať na adresu mandanta,
aktívna účasť na kontrolných dňoch z hľadiska plnenia úloh, asistencia pri príprave agendy a priebehu kontrolných dní, kontrola plnenia úloh z kontrolných dní,
bezodkladne informovanie mandanta (investora) o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe,
spolupráca s projektantom a so zhotoviteľom na prípadnom odstránení nedostatkov projektu, 
kontrola navrhovaných zmien z hľadiska správnosti výkazov výmer a cien;
preverovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií, prác a či tieto skúšky preukazujú požadovanú kvalitu,
sledovanie a vyžadovanie spolu s dodávkami materiálov, strojov a konštrukcií predpísanej dokumentácie, najmä dokladov o ich kvalite;
kontrola riadneho uskladňovania materiálov,
upozorňovanie, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá súvisiace so stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu;
sledovanie, aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie do pôvodného stavu;
spolupráca pri vypracovaní podkladov pre záverečné hodnotenie stavby;
riadenie a administrácia odovzdávania projektu skutočného vyhotovenia stavby;
spolupráca pri vypracovaní podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby;
administrácia príslušnej dokumentácie, príprava protokolov;
riadenie procesu prevzatia stavby (diela);
administrácia fyzického preberania (protokoly);
riadenie a administrácia súpisu vád a nedorobkov;
riadenie odstraňovania vád a nedorobkov z hľadiska zmluvných vzťahov;
fyzická kontrola odstraňovania vád a nedorobkov;
príprava a organizácia predkolaudačných obhliadok;
účasť na kolaudačnom konaní
príprava podkladov pre kontrolu nákladov a fakturácií, odsúhlasovanie vykonaných prác, kontrola súpisov;
výkon kontroly nákladov a fakturácií, kontrola podkladov pre fakturáciu zhotoviteľa;
kontrola záverečnej fakturácie;
správa o činnosti (príloha faktúry);
komunikácia so zhotoviteľom, spracovanie zápisov a protokolov a ich distribúcia;
fyzické odovzdanie dokumentácie, súvisiacej s odovzdaním stavby, Mandantovi.

2.2 Podrobný opis stavebných prác diela: „Severná časť školy – Oprava ZTI stúpačiek pre SOŠ podnikania Prešov“ sa nachádza v Technickej správe, ktorá je prílohou č. 5a, 5b a 5c výzvy na predkladanie ponúk. 

3. Podklady k predmetu zákazky

	Projektová dokumentácia  vrátane výkazu výmer je k dispozícií k nahliadnutiu v čase od 8.00 -12.00 hod.  na adrese uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk bod A.1.

Prosíme nahliadnutie projektovej dokumentácie vopred telefonicky ohlásiť na telefónnom čísle: 0905 749 945.
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